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Relacdo do aco

V44 V45 V46
V47
ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
CA60 1 5.0 2 225 450
2 5.0 176 108 19008
3 5.0 70 132 9240
4 5.0 2 515 1030
CA50 5 8.0 1 75 75
6 8.0 2 980 1960
7 8.0 2 1145 2290
8 8.0 1 60 60
9 8.0 2 145 290
10 8.0 4 280 1120
11 8.0 1 434 434
12 8.0 2 574 1148
13 8.0 2 37 74
14 8.0 4 214 856
15 8.0 2 157 314
16 8.0 4 246 984
17 8.0 6 224 1344
18 8.0 2 127 254
19 8.0 4 256 1024
20 8.0 1 545 545
21 8.0 3 1200 3600
22 8.0 3 175 525
23 125 1. 215 215
24 12.5 2 578 1156
25 125 1 132 132
26 125 1 197 197
27 125 2 418 836
28 16.0 2 421 842
Resumo do ago
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(m) (kg)
CA50 8.0 169 733
12.5 25.4 26.9
16.0 8.5 14.6
CA60 5.0 297.3 50.4
PESO TOTAL

CA50 114.8
CA60 50.4

Vol. de concreto total (C-40) = 2.92 m?

Area de forma total = 32.02 m?

NOTAS

1) CONCRETO

1.1) Ec=28 GPa

1.2) CONTROLE TECNOLOGICO OBRIGATORIO

1.3) QUEDA LIVRE NO LANCAMENTO NUNCA SUPERIOR A 2 METROS

1.4) CONCRETAGEM EM CAMADAS NUNCA SUPERIORES A 20 CM

1.5) JUNTAS NO PLANO DE LIGACAO DO PILAR C/ A FACE INFERIOR DA ESTRUTURA

1.6) A CURA DEVERA SER FEITA DURANTE 7 DIAS APOS A CONCRETAGEM

2) FORMAS

2.1) OS PRAZOS PARA RETIRADA DAS FORMAS SERAO:

2.1.1) FACES LATERAIS - 3 DIAS

2.1.2) FACES INFERIORES (DEIXANDO A ESTRUTURA REESCORADA) - 14 DIAS
2.1.3) FACES INFERIORES SEM OS PONTALETES - 21 DIAS

2.2) DEIXAR PELO MENOS DOIS PAVIMENTOS ABAIXO DO CONCRETADO ESCORADO

3) ARMADURA

3.1) COLOCAR ESPACADORES OU COCADAS P/ RESPEITAR COBRIMENTO DE PROJETO

3.2) NUNCA EMENDAR SEM CONSULTAR O CALCULISTA

3.3) EVITAR CHOQUE DO VIBRADOR COM A ARMADURA

3.4) LIMPAR TODAS AS BARRAS COM LIXA DE FERRO P/ TIRAR FERRUGEM

PRANCHA:

26/42

PROJETO ESTRUTURAL CLUBE DA CAMARA MUNICIPAL
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA - PMJP
END: RUA BANCARIO WALDEMAR DE MESQUITA ACCIOLY, SN, QD 078
BANCARIOS, JOAO PESSOA - PB

ATIVIDADE | DATA

RESPONSAVEL ASSINATURA:

PROJETO |[16/12/24

ENG. BRUNO FURTADO

ENGENHEIRO CIVIL/TEC EDIFICAGOES

BRUNO FURTADO

CALCULISTA ESTRUTURAL Q\E

ESCALA:

1:50

FONE: (0xx83) 99851-4354
E-MAIL: freitasbrunoeduardo@gmail.com «

DESENHOS: 0
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